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CONVENIO DE SUBSIDIO
CREA Y VALIDA - EUREKA

COMITE INNOVACHILE
Y

CODDI SPA

En Santiago, a 05 de agosto de 2026, entre el Comité InnovaChile, RUT N°60.706.069-K,
Comité dependiente de la Corporacion de Fomento de la Produccién, en adelante e
indistintamente "InnovaChile" o "Comité", representado segun se acreditara, por su
Director Juridico (S), don FELIPE PATRICIO MONTECINOS GAETE, ambos
domiciliados, para estos efectos, en calle Moneda N°921, comuna y ciudad de Santiago, y
CODDI SPA, RUT N°77.741.462-3, en adelante "beneficiario”, representado, seglin se
acreditara, por PEDRO ALBERTO CANCINO BARRAZA, , domiciliados, para estos
efectos, en JOSE BLUMELL N°215, comuna de ANTOFAGASTA, REGION DE
ANTOFAGASTA, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO.- Antecedentes del presente convenio de subsidio.

1) Que, mediante Resolucién Electronica Exenta N°103, de 2024, de InnovaChile, se
aprobaron las bases del instrumento de financiamiento denominado "Crea y Valida -
Eureka", en adelante las bases.

2) Que, mediante aviso publicado el 11 de abril de 2024, en el diario electrénico Extracto
Legal, se realizé6 un llamado del instrumento de financiamiento previamente
singularizado.

3) La Resoluciéon Afecta N°28, de 2020, modificada por Resolucion Afecta N°136, de
2023, por Resolucién Afecta N°51, de 2024, y por Resolucion Afecta N°43, de
2026, todas de Corfo, que "Aprueba Bases Administrativas Generales para los
Instrumentos de la Corporacién de Fomento de la Produccion”, en adelante las "Bases
Administrativas Generales".

4) El Acuerdo N°26, adoptado en la Sesion N°561, del SUBCOMITE DE [+D+l
EMPRESARIAL, celebrada el 11 de noviembre de 2025, ejecutado por Resolucidn
Electronica Exenta N°501, de 2025, de InnovaChile, en que se resolvié aprobar el
cofinanciamiento del proyecto presentado por el beneficiario, denominado
"INTELLIASSET: Al DRIVEN OPTIMIZATION OF ASSET MANAGEMENT", cédigo
25CVEK-306358, en adelante el "proyecto"”, con las condiciones que en dicho Acuerdo
se sefalan.

5) EIl beneficiario, es la entidad responsable ante InnovaChile por la ejecucién del
proyecto. De este modo, es el sujeto activo y pasivo de todos los derechos y
obligaciones que se establecen en el presente convenio de subsidio, incluyendo los
informes detallados de los gastos y actividades, realizados por éste o por terceros que
participan en el proyecto.
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6)

7)

8)

7

8)

InnovaChile, con la evaluacién del proyecto, ha verificado que el beneficiario y/o su
equipo de trabajo, tienen la experiencia y la capacidad necesarias para ejecutarlo.
Para el caso de beneficiarios persona juridica de derecho privado, el certificado de
vigencia fue presentado a InnovaChile, de acuerdo con lo dispuesto en el niumero
8.1.1 de las Bases Administrativas Generales.

Las demas categorias de participacién, segln corresponda, deberan ser entendidas
de acuerdo con las definiciones establecidas en las respectivas bases, y en
conformidad con el contenido del proyecto.

Lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley N°21.796, de Presupuestos del Sector
Publico correspondiente al afio 2026, que exige la celebracion de un convenio para
realizar transferencia de recursos del Subtitulo 24 "Transferencias Corrientes".

Por razones de buen servicio, se podra reconocer como gasto anticipado la
contratacion de garantias, de acuerdo con la version vigente del proyecto.

El objeto social o finalidad del beneficiario persona juridica de derecho privado, que
consta en sus estatutos, es el siguiente: "(a) La realizacion de todo tipo de servicios
de modelos predictivos basados en inteligencia artificial para optimizar procesos de
mantencién, asesorias y consultorias profesional referidas al alcance de analisis de
datos, transformacion digital, almacenamiento y transferencia de datos en la nube,
disciplinas derivadas de este alcance, en el mercado nacional o extranjero; (b) el
desarrollo de actividades tecnoldgicas, tales como la creacién, desarrollo e
implementacion de modelos tecnolégicos basados en inteligencia artificial en el
ambito de la mineria, asi como otros rubos; (c) la realizacion de todas las actividades
analogas o complementarias de caracter comercial relacionadas directa o
indirectamente con los fines de la Sociedad; (d) constituir, promover, organizar y
administrar todo tipo de sociedades o asociaciones, civiles 0 mercantiles, fideicomisos
0 asociaciones en participacion, asi como adquirir intereses, participaciones o
derechos en otras sociedades o asociaciones, civiles o mercantiles, fideicomisos o
asociaciones en participacion, al momento de su constitucion o adquiriendo acciones,
participaciones o derechos en aquellas ya constituidas, asi como disponer, gravar o
transmitir dichas acciones, participaciones o derechos; (e) la inversion, en Chile o en
el extranjero, por cuenta propia o ajena, en toda clase de bienes, muebles o
inmuebles, corporales o incorporales; (f) todas aquellas otras actividades comerciales,
tecnoldgicas o industriales que fueran complementarias o anexas al giro principal; vy,
(g) en general, la celebracion de todo tipo de convenios y contratos, asi como la
realizacion de las transacciones y actos, de cualquier naturaleza, que sean necesarios
0 convenientes para la realizacién del objeto social. Para tales objetos, la Sociedad,
entre otros actos, podra siempre y en todo momento contraer, suscribir y celebrar
todas aquellas obligaciones, contratos o acuerdos que sean directa o indirectamente
convenientes 0 necesarios para el integro, adecuado y oportuno cumplimiento de su
objeto social". Dicho objeto es pertinente en relacién con las actividades a desarrollar
para la obtencién del objetivo del proyecto, lo que fue verificado en la oportunidad
correspondiente.

Que, por certificado de 5 de agosto de 2026, emitido por la Jefa de la Unidad de
Seguimiento Financiero de la Gerencia General de Corfo, se acredité que el
beneficiario persona juridica de derecho privado se encuentra al dia en la obligacion
de rendir cuenta respecto de otros proyectos vigentes financiados o cofinanciados por
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Corfo y/o sus Comités.

9) La circunstancia de que el beneficiario se encuentra inscrito en el Registro de
Personas Juridicas de Corfo bajo el nimero 67148.

10) Las actividades especificas del proyecto a que se destinaran los recursos del
subsidio, las que deben enmarcarse en las actividades financiables establecidas en el
namero 7 de las bases y presupuestarse en las cuentas definidas en el numeral 4.6.1,
de las Bases Administrativas Generales, que se encuentran especificadas en la
version vigente (o ultima version) del proyecto en el Sistema de Gestion de Proyectos
- SGP, o el sistema que lo reemplace, conforme con lo sefialado en el parrafo tercero
de la clausula siguiente, que contiene, entre otros aspectos, el detalle del presupuesto
aprobado por actividad, diferenciado por fuente de financiamiento, son:

a) Equipo de trabajo del proyecto, cuya participacion sea necesaria y que esté
directamente vinculada a la ejecucién del mismo.

b) Costos financieros de garantias de fiel cumplimiento del convenio y de
anticipos del subsidio.

c) En casos debidamente fundados, gastos asociados a movilizacion,
alimentacién y alojamiento.

d) La contratacion opcional de una o mas "Entidades Colaboradoras", que a
través de la realizacion de actividades de I+D, apoyan la obtencién de los
resultados del proyecto.

e) Actividades necesarias para el desarrollo de productos (bienes o servicios)
y/o procesos.

Instalacidn e integracion del sistema en equipos de Minera Centinela.
Implementaciéon del sistema completo en siete equipos operativos de Thiess,
incluyendo conectividad, visualizacion y agentes de IA, permitiendo validar el
desempefio integral del sistema.

Pruebas de transmision y estabilidad en entornos de baja conectividad.
Validacion del sistema de transmisidon en escenarios reales con conectividad limitada
en faena, usando enlaces satelitales y redes mesh.

Desarrollo de médulo unificado de captura de datos operacionales.
Fabricacidn aditiva de piezas metdlicas mediante polvo y acero atomizados, siguiendo
un proceso estructurado en varias etapas clave.

Dotacién de infraestructuray equipos

Implementacion de un software de captura y estandarizacion de datos desde distintas
fuentes, capaz de operar en dispositivos edge, permitiendo centralizar la lectura de
datos de sensores, controladores y sistemas OEM en un solo flujo.
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f) Actividades necesarias para la proteccién de la propiedad intelectual,
industrial y de la obtencion de nuevas variedades vegetales, relativas a los
resultados del proyecto.

g) Actividades necesarias para la validacién técnica a escala productiva y/o
comercial.

Entrenamiento y ajuste de hiperparametros del modelo predictivo.
Entrenamiento y ajuste de hiperparametros del modelo predictivo utilizando técnicas
como validacion cruzada, random search y grid search.

SEGUNDO.- Aceptacion del subsidio y objeto del convenio.

El beneficiario viene en aceptar, en este acto, el subsidio que le fue adjudicado y se obliga
a ejecutar el proyecto y a utilizar los recursos en las condiciones en que éste fue
aprobado, observando para dichos efectos, lo establecido en la normativa aplicable; en
las bases singularizadas en la clausula precedente; en las Bases Administrativas
Generales, y en el presente convenio, en dicho orden de prelacion.

El objeto del presente convenio de subsidio es regular la ejecucién del proyecto ya
singularizado, de acuerdo con su version vigente, cuyo objetivo general es "desarrollar y
validar técnicamente una de plataforma integral basada en inteligencia artificial, para la
gestion predictiva de activos en flotas mineras multimarca, que permita la adquisicion,
transmision, procesamiento y andlisis de datos operacionales y de mantenimiento en
tiempo real. La validacion técnica de la plataforma se realizara en condiciones de
operacion reales, utilizando siete equipos de la empresa Thiess que operan actualmente
en Minera Centinela".

Para efectos del presente convenio, y de conformidad con lo sefalado en el numeral 9 de
las Bases Administrativas Generales, la version vigente (o Ultima version) del proyecto,
serd aquella que dé cuenta de la decision del érgano o autoridad competente, contenga
las condiciones de adjudicacion y/o formalizacion establecidas por InnovaChile, y detalle
el presupuesto aprobado, diferenciado por fuente presupuestaria (subsidio de InnovaChile
y/o con aporte de los participantes, indicandose la naturaleza de estos ultimos). Esta
version del proyecto debera ser incorporada al Sistema de Gestién de Proyectos de Corfo
(en adelante "SGP"), en los plazos y de acuerdo con las instrucciones operativas que
InnovaChile dicte al efecto. En lo sucesivo, toda referencia al proyecto, se entendera
realizada la version vigente del mismo.

TERCERO.- Plazo de ejecucion del proyecto.

Las actividades contempladas en el respectivo proyecto, asi como los gastos con cargo al
subsidio y aportes, deberan ejecutarse y realizarse por el beneficiario, y/o por los demas
participantes si corresponde, en el plazo de 18 meses, contados desde la fecha de total
tramitacion de la Resolucion que apruebe el presente convenio de subsidio, o del ltimo
acto administrativo si corresponde, la que se entendera como fecha de inicio del proyecto.
Este plazo podra ser prorrogado hasta por 12 meses adicionales. La solicitud de prorroga,
dirigida a InnovaChile, deberd estar fundada y ser presentada por el beneficiario con
anterioridad al vencimiento del plazo de ejecucién del proyecto.

Lo indicado en la presente clausula, es sin perjuicio de lo dispuesto en el subnumeral
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11.4.1 de las Bases Administrativas Generales sobre gastos anticipados, y aquellos
periodos en que el proyecto haya sido excepcionalmente suspendido, de conformidad a lo
dispuesto en la clausula décimo novena del presente convenio, y al subnumeral 11.8 de
las Bases Administrativas Generales.

CUARTO.- Subsidio de InnovacChile.

InnovaChile concurrird al cofinanciamiento del costo total del proyecto con un subsidio por
una suma de hasta $205.493.361.- (doscientos cinco millones cuatrocientos noventa y
tres mil trescientos sesenta y un pesos), equivalente al 67.66% de dicho costo total. El
monto definitivo del subsidio sera establecido sobre la base de los costos reales en que
incurra el beneficiario en la ejecucion del proyecto, sin que dicho monto pueda exceder el
monto maximo y el porcentaje de cofinanciamiento establecido en esta clausula.

QUINTO.- Aportes de (de los) participante(s).

Del costo total del proyecto, el beneficiario se obliga a financiar con recursos propios, y/o
de los demas participantes, segun corresponda, la suma de $98.226.720.- (noventa y
ocho millones doscientos veintiseis mil setecientos veinte pesos).

El beneficiario sera responsable de que se enteren estos aportes en la oportunidad, en las
proporciones y de acuerdo con su naturaleza ("nuevo o pecuniario" y/o "preexistente o
valorizado", segun corresponda), de acuerdo con lo establecido en el proyecto y en las
condiciones en que éste fue aprobado.

Asimismo, el beneficiario se obliga a gestionar la materializacién de los aportes de los
demds participantes, si corresponde.

SEXTO.- Costo total presupuestado, efectivo y regla de proporcionalidad.

El costo total presupuestado del proyecto es la suma de $303.720.081.- (trescientos tres
millones setecientos veinte mil ochenta y un pesos).

Si como resultado de la revision de los informes y sus respectivas rendiciones, el costo
total efectivo del proyecto excediese el costo total de lo presupuestado al momento de su
aprobacién, ser4 de cargo del beneficiario completar la diferencia que se produzca,
asumiendo el mayor costo que pudiere tener el proyecto respecto de lo calculado, en
orden a dar cumplimiento a lo establecido en el mismo.

Asimismo, si el costo total efectivo del proyecto fuere menor que el costo total
presupuestado al momento de su aprobacién, el beneficiario deberd restituir el monto del
subsidio que exceda del porcentaje de cofinanciamiento aprobado por el subcomité,
reflejado en la clausula cuarta precedente, calculado sobre dicho costo efectivo, de
manera tal que siempre se mantenga constante la relacion entre el aporte de los
participantes y el subsidio.

SEPTIMO.- Condiciones para la entrega del subsidio.
Las condiciones para que InnovaChile realice la entrega del subsidio son:
a) La total tramitacion del dltimo acto administrativo que apruebe el convenio de
subsidio.
b) La entrega de los documentos de garantia, si correspondiere.

c) Acreditar estar al dia en el pago de:
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1. las cotizaciones del seguro de cesantia establecidas en la ley N°19.728;
las cotizaciones de seguridad social;

3. el impuesto global complementario o el impuesto Unico establecido en el N°
1°, del articulo 42, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, tratandose de
personas naturales o, del impuesto a que se refieren los nimeros 3°, 4° y
5° del articulo 20, de la Ley de la Renta, en caso de personas juridicas.

d) Que ellla beneficiario/a persona natural, no tenga inscripcién vigente en el Registro
Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. En caso de verificarse que
tiene una inscripcion vigente en el referido Registro, se dara término anticipado al
proyecto y al convenio, de conformidad con lo dispuesto en el parrafo segundo de
la clausula vigésimo cuarta siguiente.

InnovaChile hara entrega de la cuota inicial o Unica cuota, una vez verificadas las
condiciones sefaladas. La entrega de las cuotas siguientes, si correspondiere, se
encontrard supeditada, al menos, al cumplimiento de las condiciones sefialadas en las
letras b), en su caso, ¢) y d) anteriores, y a la aprobacién de informes técnicos sefialados
en la clausula duodécima y de la entrega de la rendicion de cuentas de los recursos
previamente transferidos.

Por ultimo, la entrega de recursos del subsidio estara siempre supeditada a la
disponibilidad presupuestaria de InnovaChile.

n

OCTAVO.- Garantias.

El beneficiario debera entregar las siguientes garantias, de conformidad a lo sefialado en

los péarrafos siguientes:

a) Garantia por anticipos: Con anterioridad al desembolso del subsidio, o de cada cuota
de éste, segun corresponda, se debera entregar, por el beneficiario, a satisfaccion y en
favor de InnovaChile, cauciones consistentes, ya sea en vales vista, boletas de
garantia bancaria pagadera a la vista, depdsitos a plazo, pdlizas de seguro de
ejecucion inmediata 0 a primer requerimiento, o Certificados de Fianza otorgados por
Instituciones de Garantia Reciproca, con el fin de garantizar el total de los montos de
los recursos anticipados provenientes del subsidio. Desde la entrega de la segunda
cuota, esta garantia debera cubrir, ademas, los montos anticipados cuya rendicién no
haya sido aprobada por InnovaChile. La glosa de dicho instrumento de garantia, en
caso de que por su naturaleza la contemple, deberd expresar que su objetivo consiste
en "garantizar el correcto uso del anticipo otorgado por el Comité InnovaChile, para la
ejecucion del proyecto (sefalando la denominacién del proyecto y su cddigo)”,
debiendo tener una vigencia de por lo menos 3 (tres) meses sobre la fecha de entrega
del informe de avance y/o final, de acuerdo al calendario establecido en la clausula
duodécima del presente convenio. Esta garantia serd devuelta una vez que
InnovaChile apruebe el respectivo informe y rendicion de cuentas correspondiente.
Para la devolucion de la garantia correspondiente al ultimo o uUnico desembolso,
ademas de la aprobacién del Informe Final o de Cierre y rendicion correspondiente, se
requerira la restitucion total de los saldos observados, no gastados y no rendidos del
subsidio.

El correcto uso del anticipo implica, ademas de la realizaciébn de gastos que sean
pertinentes con los objetivos del proyecto y con las normas que regulan su uso
contenidas en las bases y en el presente convenio de subsidio, la obligacién de usar el
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subsidio respetando el porcentaje maximo de cofinanciamiento aprobado, de acuerdo
con las reglas sefialadas en el ultimo péarrafo de la clausula sexta precedente y en el
numeral 11.4.2 de las Bases Administrativas Generales.

b) Garantia por fiel cumplimiento del convenio: Con anterioridad a la entrega del
subsidio, o de la primera cuota de éste, segun corresponda, el beneficiario, debera,
ademas, entregar una caucion de igual naturaleza a las anteriormente sefialadas para
garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por un monto de, a lo menos,
30 U.F. (treinta unidades de fomento). La glosa de este instrumento, en caso de que
por su naturaleza la contemple, debera expresar que se otorga para "garantizar el fiel
cumplimiento del convenio de subsidio por parte del beneficiario (individualizarlo),
referente al proyecto (nombre del proyecto y cddigo)". Esta garantia tendra por fin
cautelar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio de subsidio, y
deberd tener una vigencia de, por lo menos, 3 (tres) meses sobre la fecha de
presentacién del informe final. Esta garantia sera devuelta una vez que InnovaChile
apruebe dicho informe y se acredite el cumplimiento de todas las obligaciones.

Los documentos de garantia - por anticipo y/o fiel cumplimiento del convenio - deberan

entregarse dentro del plazo de 30 (treinta) dias habiles, contados desde su requerimiento

por parte de InnovaChile. Antes de la fecha de vencimiento de este plazo, el beneficiario
podra solicitar fundadamente a InnovaChile prérroga de hasta 30 (treinta) dias habiles.

Si transcurridos los plazos sefialados o su prérroga, no se ha presentado cualquiera de

los documentos de garantia, debiendo hacerlo, InnovaChile tendra por desistida la

postulacién, o pondra término anticipado al convenio, segun corresponda.

Asimismo, la no renovacion oportuna de cualquiera de las garantias a requerimiento de

InnovaChile la facultara para ejecutar aquellas que se encuentren vigentes y para poner

término anticipado al convenio. Se entendera que la renovacion es "oportuna" cuando los

documentos de garantia son recibidos a conformidad de InnovaChile, al menos, con 3

(tres) dias habiles de anticipacion al vencimiento de aquel/los que obran en poder del

Comité.

En caso de que durante la ejecucion del proyecto la garantia por fiel cumplimiento del

convenio sea ejecutada, sin que se dé término anticipado al mismo, se deber& entregar

una nueva garantia por este concepto, del mismo monto indicado en el literal b) anterior,
de acuerdo con las instrucciones y dentro los plazos comunicados por InnovaChile.

Los documentos de garantia mencionados podran ser otorgados, ademas, por terceros,

previa aceptacion de InnovaChile, mencionando en la glosa de éstos, si correspondiere

seguln su naturaleza, que garantizan al beneficiario (que debera individualizarse) por "el
correcto uso del anticipo del subsidio entregado” (en el caso de la garantia por anticipos),

o por "el fiel cumplimiento del convenio de subsidio" (en el caso de la garantia por fiel

cumplimiento).

Si el beneficiario es un 6rgano integrante de la Administracion del Estado, no se le exigira

la entrega de garantias. Sin perjuicio de lo anterior, InnovaChile ejercera las acciones

administrativas, extrajudiciales y judiciales correspondientes, ante la existencia de
cualquier saldo requerido, pendiente de devolucién, en el contexto de ejecucién de un
proyecto ante el Comité.

Se deja constancia que la garantia por anticipo no reviste el caracter de clausula penal,

por lo que, en caso de que su cobro no permita recuperar los recursos anticipados que

deban ser restituidos, InnovaChile podra ejercer las acciones que corresponda para lograr
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el reintegro del total de dichos fondos.

NOVENO.- Seguimiento del proyecto.

InnovaChile podra hacer seguimiento a las actividades del proyecto, ejecutadas por el
beneficiario, por los demas participantes y por terceros contratados, sin necesidad de
aviso previo. Para estos efectos, tratandose de contratacion de actividades con terceros,
la facultad de seguimiento y control deberd constar en los contratos que suscriba el
beneficiario con dichas entidades, siendo responsable de incumplimiento de sus
obligaciones en caso de omision, y si de ella se derivan dificultades para realizar las
labores de seguimiento antedichas. No obstante, InnovaChile no asume la codireccion o
coejecucion del proyecto, siendo la ejecucién del mismo de exclusiva responsabilidad del
beneficiario.

DECIMO.- Disponibilidad y entrega de informacion.

InnovaChile o quién ésta designe, podra realizar revisiones, visitas en terreno y requerir

toda la informacion técnica y financiera que estime necesaria para verificar si el proyecto

se desarrolla conforme a lo estipulado, si las actividades descritas en los informes

corresponden a la realidad, y para verificar el correcto uso de los recursos del subsidio y

la materializacion de los aportes comprometidos.

Para lo anterior, el beneficiario y demas participantes que correspondan, debera(n)

cefiirse a lo dispuesto en las bases, a las instrucciones operativas que InnovaChile

entregue al respecto, y cumplir con lo siguiente:

a) Llevar por separado un centro de costos para la contabilidad del proyecto.

b) Entregar la informacion y documentacién de respaldo necesaria, que permita hacer las
correspondientes verificaciones a InnovaChile y, en su caso, a Contraloria General de
la Republica. Dicha informacion y documentacién deberd ser mantenida y conservada,
a lo menos, durante los tres afios siguientes al término del proyecto.

c) Entregar la informacién y realizar las rendiciones requeridas por el medio
correspondiente.

d) Otorgar a InnovaChile, a la entidad o persona que ésta determine y a la Contraloria
General de la Republica, todas las facilidades y colaboracién necesaria para visitar y
verificar, en el lugar de ejecucion, las actividades desarrolladas y los gastos efectuados
con cargo al subsidio y a los aportes.

UNDECIMO.- Informes técnicos y rendicién de cuentas.

El beneficiario debera cumplir con la entrega de:

a) Informe técnico: debera contener, al menos, la individualizacién de las actividades
ejecutadas, los resultados obtenidos y no obtenidos.
El nimero y calendario de los informes podra ser modificado por InnovaChile de oficio
o previa solicitud fundada de la Entidad Patrocinadora, en este Ultimo caso, remitida
antes del respectivo vencimiento del plazo de entrega.
InnovaChile podra solicitar informes de avance extraordinarios en todo momento, y en
los periodos que se determine en funcidon del seguimiento de las actividades del
proyecto, no siendo necesario, en este caso, la modificacion de este Convenio.

b) Rendicién de cuentas: deberd ajustarse a lo dispuesto en la Resolucion N°2, de
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2026, de la Contraloria General de la Republica, o a las normas que la sustituyan o
reemplacen, y a los formatos, contenidos y condiciones establecidos en la Resoluciéon
Exenta N°443, de 2020, modificada por Resolucion Exenta N°131, de 2023, ambas de

Corfo, que aprobd el Manual para la Rendicién y Seguimiento Financiero de Proyectos

Financiados y/o Cofinanciados por Corfo y sus Anexos, que InnovaChile disponga al

efecto, y sus modificaciones, primando lo dispuesto en la Resolucion N°2, de 2026, ya

citada, en caso de ser contradictorias.
Los informes técnicos y la rendicion de cuentas debera presentarse mensualmente,
dentro de los quince (15) primeros dias hébiles administrativos del mes siguiente al que
se informa -incluso respecto de aquellos meses en que no exista inversion de los fondos o
ejecucion de actividades.
Los informes técnicos y la rendicion de cuenta se deberan presentar a través del "Sistema
de Gestién de Proyectos", version 2, cuyo uso fue autorizado por Resolucion Exenta N°
0985, de 2019, de Contraloria General de la Republica y con los formatos, contenidos y
condiciones establecidos en la Resolucion Exenta N°443, de 2020, de Corfo, que aprobd
el Manual para la Rendicion y Seguimiento Financiero de Proyectos Financiados y/o
Cofinanciados por Corfo y sus Anexos, o0 aquella que la modifique o reemplace.
De acuerdo con lo establecido en la Resolucion N°2, de 2026, antes referida, la rendicion
de cuentas estara compuesta por los siguientes antecedentes sustentatorios:

1. El olos informes de rendicion financiera;

2. El o los informes de ejecucion de actividades, conforme a los formatos de uso
obligatorio que se encuentran disponibles para su utilizacion en el sitio web www.
contraloria.cl;

3. El informe final, documento que contiene la rendicion financiera y de ejecucion de
las actividades de caracter final;

4. Los comprobantes de ingresos con la documentacion auténtica o la relaciéon y
ubicacion de ésta, que acrediten los ingresos percibidos por cualquier concepto;

5. Los comprobantes de egresos con la documentacion auténtica o la relacion y
ubicacién de ésta, que acrediten todos los desembolsos realizados;

6. Los comprobantes de traspasos con la documentacion auténtica o la relacién y
ubicacibn de ésta, que demuestren las operaciones contables que no
corresponden a ingresos y gastos efectivos;

7. Los registros a que se refiere la ley N°19.862; y,

8. Ademas, cuando proceda, el funcionario, persona o entidad responsable de la
rendicion, deberd agregar toda la documentacion o informacion que permita
acreditar los ingresos, egresos o traspasos de los fondos respectivos.

Se debera rendir cuenta sobre la base de costos reales, debidamente respaldados con
documentos fidedignos y, asimismo, deberé acreditarse el respectivo pago.

Las actividades y gastos, ademas de estar correctamente rendidos, requerirdn para su
aprobacién, de la correspondiente pertinencia técnica.

Se entiende por pertinencia técnica de un gasto o actividad la verificacidn que realiza
InnovaChile sobre la relacion e idoneidad de los mismos respecto al cumplimiento de los
objetivos y resultados del proyecto, verificando, ademas, que se encuentren enmarcados
dentro de las actividades financiables y condiciones particulares establecidas en las
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Bases del instrumento y a lo sefialado en las Bases Administrativas Generales.

El "informe de continuidad al término de la Etapa 1" y el "informe de hito técnico de
continuidad al mes 11", a entregarse, respectivamente, dentro del plazo de un mes de
terminada la Etapa 1, esto es, al mes 7 (siete) de ejecuciéon del proyecto y al término del
mes 11 (once) de ejecuciéon, deberan cumplir con los contenidos y requisitos sefialados
para cada caso, en los nimeros 10.2 y 10.1 de las bases, asi como también, con los
elementos que se indican a continuacion:

Informe Informe de continuidad al término de la Etapa 1:

Sistema de adquisicion y transmision de datos operacionales multimarca instalado y
operando de forma continua en, al menos, tres equipos de diferentes OEMs (Original
Equipment Manufacturers), con una tasa de transmisién de datos efectiva de, al menos, el
95% y una cobertura de, al menos, el 80% de las variables criticas por equipo. Este
sistema debe encontrarse validado en condiciones reales de operacién por el usuario
final.

Los indicadores de cumplimiento de este resultado son los siguientes:

- Registro técnico de instalacion y operacion del sistema en tres equipos de OEMs
distintos.

- Reportes autométicos de la tasa de transmision de datos de, al menos, el 95% durante
al menos 7 dias consecutivos.

- Validacion funcional de adquisicion de, al menos, el 80% de las variables criticas por
equipo.

- Acta de validacion firmada por el cliente (Thiess Chile SpA,) confirmando el correcto
funcionamiento del sistema en faena.

Informe de hito técnico de continuidad al mes 11:

Sistema de adquisicion y transmisién de datos operacionales multimarca implementado y
operando en, al menos, tres equipos de distintos OEMs (Original Equipment
Manufacturers) en condiciones reales de faena, con una tasa de transmision de datos
superior al 95% y una cobertura de, al menos, el 80% de las variables criticas de
operacion.

Los indicadores de cumplimiento de este resultado son los siguientes:

- Pruebas de conectividad y transmision desde faena utilizando la arquitectura edge-cloud.
- Reportes técnicos con log de datos transmitidos, tasa de pérdida, y variables capturadas
por equipo.

- Validacion funcional del sistema de adquisicion con tres marcas distintas de equipos (ej.
Komatsu, Caterpillar, Liebherr).

- Informe técnico de validacion del sistema en terreno firmado por el cliente (Thiess Chile
SpA).

- Plan de comercializacion del producto tecnoldgico comercializable que se generara en el
proyecto, contemplando su internacionalizacion.
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InnovaChile evaluara la informacion presentada y podra solicitar antecedentes adicionales
y la modificacion o complementacion de la misma. La Direccion Ejecutiva de InnovaChile
resolvera sobre la aprobacion o rechazo de la continuidad del proyecto, pudiendo
establecer condiciones técnicas y/o presupuestarias, siempre que éstas no alteren el
objetivo general ni la naturaleza del proyecto.

Si alguno de los informes precedentemente sefialados no es aprobado, se pondra término
anticipado al proyecto aplicAndose para estos efectos, lo dispuesto en las Bases
Administrativas Generales.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 de la ley N°21.796, de
Presupuestos del Sector Publico correspondiente al afio 2026, las instituciones
privadas receptoras de transferencias por un monto mayor a 2.000 unidades tributarias
mensuales, deberan cumplir con las siguientes obligaciones:

- Publicar el proyecto y presupuesto adjudicado y el convenio asociado a éste en el sitio
electrénico institucional en un plazo no mayor de quince dias corridos una vez firmado
este ultimo.

- Publicar en su sitio electronico los estados financieros, balance y memoria anual de
actividades. Asimismo, debera publicar, la nédmina de su directorio en ejercicio o de su
6rgano superior de administracién, administradores principales, los recursos recibidos por
fecha, monto y organismo otorgante.

- La institucion privada receptora, en la misma oportunidad en la que realice las
mencionadas publicaciones, debera remitir dicha informacion a Corfo, la cual debera
publicarla en el sitio electrénico en el que da cumplimiento a las obligaciones de
transparencia activa.

InnovaChile dard su aprobacion o formulard observaciones a los informes técnicos y
rendicion de cuentas en el plazo de 30 (treinta) dias hdabiles, contados desde su
recepcion, o desde la revisién en terreno, segin corresponda.

Ante la solicitud de antecedentes, modificacion o complementacién de los informes
técnicos y rendicién de cuentas por parte de InnovaChile, el beneficiario debera cumplir tal
requerimiento dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes. Una vez que se hayan
entregado por el beneficiario, todos los antecedentes, modificaciones o0
complementaciones solicitadas, o bien, se haya vencido el dltimo término concedido al
efecto, InnovaChile resolvera en definitiva dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias
hébiles. Sin perjuicio de lo anterior, tratandose de un beneficiario con personalidad juridica
de derecho privado, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 N°5 de la ley N°
21.796, de Presupuestos del Sector Publico correspondiente al afio 2026, InnovaChile
tendra un plazo maximo de tres meses para pronunciarse de manera fundada acerca de
la rendicion de cuentas entregada. Si el beneficiario es un drgano integrante de la
Administracion del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 26 de la ley N°
21.796, de Presupuestos del Sector Publico correspondiente al afio 2026, el proceso de
rendicion de cuentas no podra extenderse por mas de seis meses desde la finalizacion de
la ejecucion del convenio.

InnovaChile exigira la modificacion de la fecha de vencimiento del documento de garantia,
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si el beneficiario entregase el informe fuera de plazo.

Los informes que no se ajusten a los formatos, contenidos y condiciones que disponga
InnovaChile y/o no contengan la rendicion de cuentas del periodo a informar, se
entenderan como no presentados. El incumplimiento reiterado en la entrega oportuna de
los informes, facultara a InnovaChile para ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del
convenio que obre en su poder, sin perjuicio de que, en mérito del retraso producido,
InnovaChile decida, previo apercibimiento y fijacién de un plazo perentorio al beneficiario
para la entrega del respectivo informe, dar término anticipado al convenio, segun
corresponda, de acuerdo a las reglas establecidas en la clausula vigésimo quinta
siguiente y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas Generales.

Asimismo, InnovaChile se reserva el derecho de verificar que la informacion técnica y
legal declarada y/o presentada por el beneficiario en los informes y/o revisada en mérito
de sus labores propias de seguimiento, sea efectiva. En el caso de que se verifique
fundadamente alguna disconformidad grave, ademas de ejercer acciones correctivas,
InnovaChile podra suspender la entrega del subsidio y/o poner término anticipado al
proyecto, de acuerdo con las reglas establecidas en la clausula vigésimo quinta siguiente
y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas Generales, y en su caso,
denunciard penalmente la eventual configuracién de algun delito.

Para la revision de los informes, InnovaChile podra solicitar a los beneficiarios, que
realicen una o mas presentaciones sobre los resultados reportados en los mismos, las
gue podran ser presenciadas por los demas beneficiarios si asi InnovaChile lo dispone.
Los lugares, medios, fechas y horas de dichas presentaciones serdn oportunamente
informados por InnovaChile, con una anticipacién no inferior a 7 (siete) dias habiles
anteriores a la fecha de su realizacion. Asimismo, en dicha oportunidad, se indicaran los
requisitos, contenidos y formato de la presentacién misma. En caso de que el beneficiario
no realice su presentacion, o la misma no cumpla con las indicaciones comunicadas, se
podré dar término anticipado al convenio.

Constituird "disconformidad grave" para efectos de esta clausula, la diferencia verificada
por InnovaChile, en la informacion allegada con el o los informes técnicos del proyecto, y
la rendicion de cuentas presentada, que permita concluir que existe negligencia en las
labores de control financiero y técnico de las actividades, duplicidad en la rendicién de
respaldos de gastos en el mismo proyecto o con otros financiados con recursos publicos;
simulacion de actos o contratos; valoracion de gastos por sobre el valor de mercado;
documentos contables (tales como facturas, boletas, notas de crédito o débito) falsos o
adulterados.

DUODECIMO.- Calendario de entrega del subsidio.

Habiéndose verificado por InnovaChile las condiciones establecidas en la clausula
séptima del presente convenio, el subsidio sera entregado al beneficiario de acuerdo con
el siguiente calendario de desembolsos, asociado a la entrega del informe mensual que
se indica:

Informe asociado al NUmero de cuota Monto
desembolso
N/A Anticipo $61.666.388.-
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Informe correspondiente al

; s Cuota N°2 $143.826.973.-
mes 6 de ejecucion

DECIMO TERCERO.- Acciones correctivas, suspensién de pagos y de gastos y
deber de informacion.

El beneficiario (y el coejecutor, segun si las bases del instrumento y el proyecto contempla
su participacion), debera(n) dar cumplimiento a los objetivos generales y especificos,
resultados, productos, actividades, plazos, costos, aportes y presupuestos financieros,
establecidos en el respectivo proyecto. Serd facultad de InnovaChile calificar dicho
cumplimiento, asi como determinar y/o aprobar los eventuales cambios o modificaciones
que experimenten esas circunstancias durante el desarrollo del proyecto, en la medida
que no se infrinja lo establecido en las bases del instrumento y el objeto del proyecto
adjudicado.

La continuidad en la entrega de recursos del subsidio quedara sujeta a la evaluacién que
InnovaChile, en mérito de sus labores de seguimiento y control, haga del avance y
ejecucion del proyecto, del cumplimiento de las obligaciones del beneficiario y/o demas
participantes y de su disponibilidad presupuestaria.

InnovaChile, en todo momento, podra suspender la entrega de recursos del subsidio, si
constata que el proyecto no se desarrolla satisfactoriamente o que el beneficiario y/o
participantes han incumplido total o parcialmente sus obligaciones. Del mismo modo,
InnovaChile podra ordenar al beneficiario que se abstenga de seguir efectuando gastos
con cargo al subsidio entregado. En tal caso, se podran aceptar gastos asociados a
actividades realizadas, en las condiciones y hasta la fecha indicada en la comunicacién de
dicha orden.

En caso de incumplimiento a lo dispuesto en la ley N°21.796, de Presupuestos del Sector
Publico correspondiente al afio 2026, o a las instrucciones dictadas por el Ministerio de
Hacienda en relacién con su articulo 24 y siguientes, o0 a lo dispuesto en los convenios de
subsidio suscritos entre Corfo y el beneficiario, no se podra efectuar cualquier nueva
transferencia de recursos hasta que el incumplimiento sea subsanado.

En estas situaciones, InnovaChile podra disponer la aplicacion de medidas correctivas
que considere adecuadas y necesarias para corregir las deficiencias que se identifiquen
durante la ejecucion del proyecto, con la finalidad de que éste se desarrolle de acuerdo
con las condiciones en que fue aprobado y, ademas, en observancia a lo dispuesto en las
respectivas bases y demdas normativa aplicable. Lo anterior, sin perjuicio de ponerle
término anticipado al convenio si verifica la configuracion de alguna(s) de la(s) causal(es)
indicadas en las clausulas vigésimo cuarta o vigésimo quinta del presente convenio.
Asimismo, el beneficiario estard obligado a informar a InnovaChile y proponer
oportunamente el término anticipado al convenio, si llegase a la conviccion de que éste no
alcanzara los resultados esperados, no podra ejecutarse dentro de parametros
razonables, o cuando no pueda enterar la parte del aporte de su responsabilidad y/o el de
los demas patrticipantes en el mismo.

DECIMO CUARTO.- Direccion del proyecto.

Para dirigir y ejecutar el proyecto, el beneficiario, ademas de su representante, actuara
por intermedio del "director del proyecto", quién tendra las funciones de coordinacién para
la buena marcha del mismo y podra, en dicho contexto, presentar solicitudes y dar
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respuesta a los requerimientos de InnovaChile.

El nombre del (de la) director(a) del proyecto y el del (de la) director(a) alterno(a), asi
como su sustituciéon, deberdn ser oportunamente ingresados por el beneficiario en la
ultima version del Proyecto a través del SGP. El (la) director(a) alterno(a) del proyecto
tendra las mismas funciones que el titular, en ausencia o impedimento de éste, sin
necesidad de orden expresa.

Asimismo, se mandata al(a la) director(a) del proyecto y al(a la) director(a) alterno(a), para
que, indistintamente, remitan los informes técnicos y presenten las rendiciones de cuenta
a que se encuentra obligado el beneficiario con InnovaChile en el contexto de ejecucién
del proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en el presente convenio. El referido mandato
comprende la responsabilidad por la correcta imputacion de los recursos en las cuentas
presupuestarias contempladas en las bases del instrumento y en el proyecto, asi como los
pagos realizados con cargo al subsidio adjudicado y el envio de los informes técnicos y de
rendicion de cuentas exigidos.

DECIMO QUINTO.- Actividades y gastos financiables.

Con el subsidio y/o los aportes, se podran financiar las actividades necesarias y
pertinentes para el cumplimiento del objetivo general y los objetivos especificos del
instrumento de financiamiento, asi como también, para alcanzar los resultados e impactos
esperados, que permitan ejecutar el portafolio de proyectos comprendidos en el mismo,
segun las categorias sefialadas en el numeral 7 de las bases.

No podran destinarse recursos del subsidio a inversiones en el Mercado de Capitales, a la
compra de inmuebles, impuestos recuperados por el beneficiario, inversiones en bienes
de capital no determinantes - a juicio de InnovaChile - para el proyecto, ni al pago de
indemnizaciones de cualquier naturaleza.

DECIMO SEXTO.- Procedimiento de adquisiciones y contrataciones.

El beneficiario (y el coejecutor, segun si las bases del instrumento y el proyecto contempla
su participacién), debera(n) utilizar el siguiente procedimiento para las adquisiciones y
contrataciones que efectien en el contexto de ejecucién del proyecto con cargo a los
recursos del subsidio, relativas a actividades y/o gastos que por su naturaleza deban
presupuestarse en las cuentas gastos de operacion y gastos de inversion.

Todas las adquisiciones y contrataciones que involucren montos de subsidio superiores a
$10.000.000.- (diez millones de pesos) netos, deberan ser autorizadas por InnovaChile.
Para este efecto, el participante debera presentar tres cotizaciones firmadas por los
proveedores respectivos. InnovaChile, en casos fundados, podra autorizar la adquisicion o
contratacion con dos cotizaciones o sin cotizaciones previas.

La autorizacion mencionada debera solicitarse a InnovaChile en forma previa a la
contratacion o adquisicion. Si habiéndose efectuado oportunamente las tres cotizaciones
no se hubiere solicitado autorizacién previa, InnovaChile sélo reconocera la cotizacién de
menor valor.

InnovaChile rechazara el gasto en caso de que el participante no hubiere solicitado
autorizacion ni efectuado las tres cotizaciones previas.

No se podran fragmentar las adquisiciones y contrataciones, con el propésito de evitar el
procedimiento previamente descrito. En caso de detectarse fragmentacion al momento de
la revisidn respectiva, InnovaChile rechazara los respectivos gastos.
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Este procedimiento sera de aplicacion general, salvo que el participante se rija por la ley
N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios, en cuyo caso aplicara dicha normativa.

Asimismo, se debera observar lo dispuesto en el subnumeral 11.5.2 de las Bases
Administrativas Generales, sobre adquisiciones Yy contrataciones con personas
relacionadas.

DECIMO SEPTIMO.- Modificaciones del proyecto.

El beneficiario podra solicitar modificaciones al proyecto en cualquiera de sus etapas,
siempre que éstas no alteren la naturaleza y el objetivo general del mismo. Estas
modificaciones podran ser determinadas de oficio por InnovaChile, o bien, previa solicitud
del beneficiario.

En particular, InnovaChile podra exigir modificaciones al proyecto, conforme a los
antecedentes con que cuente respecto a su ejecucién, siempre que éstas no alteren los
elementos antes indicados, con el objeto de introducir precisiones o rectificaciones que no
fueron previstas en la instancia de adjudicacién del mismo y/o durante la revisién de
informes.

Previa solicitud fundada del beneficiario, InnovaChile resolverd acerca de la inclusién,
sustitucion o retiro de los participantes del respectivo proyecto, salvo que las bases
establezcan restricciones en esta materia.

Toda modificacién dispuesta o autorizada por InnovaChile, debera incorporarse al SGP o
sistema que lo reemplace, actualizandose de esta forma la version vigente del proyecto.
Al momento de la revision del respectivo informe, se podra reconocer aquellas
reasignaciones entre cuentas que se efectlien sin previa autorizacion, siempre y cuando
se traduzcan en el financiamiento de actividades y/o gastos que sean calificadas
técnicamente pertinentes por InnovaChile, y dichas reasignaciones no excedan del 30%
del costo total del proyecto. En caso de no contarse con esta validacién técnica,
InnovaChile objetara el gasto y no lo reconocera para los fines de su rendicion.

DECIMO OCTAVO.- Cambios de integrantes del equipo de trabajo y personal de los
participantes dedicado al proyecto.

Se podra cambiar a los directores de proyectos y a los miembros del equipo de trabajo
principales identificados como tales, siempre que quienes los reemplacen tengan la
calidad apropiada para realizar tales funciones, pudiendo InnovaChile formular
observaciones a los reemplazantes si a su juicio no son idéneos o0 no tienen la misma
formacion y/o experiencia de aquellos a quien reemplazan. La circunstancia que genera la
necesidad del reemplazo, conjuntamente a la propuesta del reemplazante, deberan ser
comunicados a InnovaChile, dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles contados desde la
ocurrencia del hecho. Si InnovaChile rechazase todos o0 algunos de los reemplazantes, se
debera proponer nuevos sustitutos en un plazo de 10 (diez) dias habiles, contados desde
la comunicacion del rechazo. Si nuevamente todos o algunos de los propuestos fueran
calificados por InnovaChile como carentes de la idoneidad, formacién y/o experiencia
necesaria y de esta forma, se determine que el proyecto no podra obtener los resultados
esperados 0 seguir ejecutdndose bajo pardmetros razonables, se pondra término
anticipado al proyecto, debiendo aplicarse a la devolucion del subsidio las reglas
establecidas en la clausula vigésimo cuarta del presente convenio.
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Para efectos de rendicién, se rechazard el gasto incurrido en remuneraciones de
reemplazantes del personal aludido en el péarrafo anterior, si no se cumple con la
aprobacion de InnovaChile.

DECIMO NOVENO.- Suspension de la ejecucion del proyecto.

InnovaChile podrd suspender por periodos determinados, de oficio 0 a peticion del
beneficiario, el plazo de ejecucién de las actividades del proyecto, en caso de producirse
circunstancias graves, de caracter transitorio, que impidan su normal desarrollo.

En caso de solicitud del beneficiario, deberdn acompafarse los antecedentes que la
justifican. InnovaChile analizard su pertinencia y se pronunciara al respecto comunicando
su decision al beneficiario.

En total, las suspensiones del plazo de ejecucion del proyecto no podran exceder de la
mitad del plazo originalmente aprobado. De esta manera, un proyecto cuya duracion sea
de 12 meses, podréa ser suspendido, en total, hasta por 6 meses.

Autorizada la suspension, InnovaChile, al momento de la rendicion, rechazara cualquier
gasto efectuado con cargo al subsidio durante este periodo. Si el beneficiario realizare
gastos con cargo a su aporte, éstos deberan corresponder a necesidades ordinarias y que
tengan por finalidad el desarrollo normal del proyecto.

En ambos casos, la suspensién del plazo de ejecucion se contard desde la fecha que
indique InnovaChile al comunicar su decision.

VIGESIMO.- Publicidad y difusion.

La informacién que InnovaChile reciba a través de los informes es publica, sin perjuicio de

las excepciones establecidas en la normativa vigente.

En los respectivos formularios de postulacion y para los informes, InnovaChile podra

disponer expresamente que determinados capitulos o apartados sean de publico

conocimiento desde el momento de su entrega, siendo responsabilidad de los

beneficiarios no incluir informacién de caracter confidencial, o datos personales o

sensibles en los referidos campos.

El beneficiario autoriza a InnovaChile, desde la postulacién del proyecto, a utilizar y

distribuir material escrito o audiovisual relativo al proyecto y a los demas participantes de

éste para actividades de difusion.

Ademas, durante la ejecucion del proyecto el beneficiario se obligara a lo siguiente:

a) Conocer y aplicar la normativa asociada al proyecto, en especial respecto de las
actividades financiables, montos de financiamiento, requisitos de cofinanciamiento,
mecanismos de rendicion y seguimiento.

b) Cumplir fielmente con el convenio celebrado con InnovaChile y con el plan de trabajo
comprometido.

c) Proporcionar oportunamente a InnovaChile, toda la informacién y antecedentes que le
sean requeridos, para que éstos puedan cumplir con el proyecto, su supervision y
control, acerca de las actividades y otorgar las facilidades necesarias para dicho
objeto.

d) Apoyar y participar activamente en los eventos, reuniones y/o talleres programados en
el proyecto que realice InnovaChile, para promocionar los resultados parciales y
finales del proyecto.

e) Realizar difusién de los resultados de acuerdo con lo establecido en el proyecto y de
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acuerdo con lo requerido por InnovaChile.

f) Rotular los documentos oficiales, equipos, bienes de capital, obras y construcciones
del proyecto de forma que haga notoria la contribuciéon de Corfo a su ejecucion, dentro
del plazo de 1 (un) mes desde su adquisicion o realizacion.

g) En toda actividad publica que se efectle para difundir el proyecto, ya sea a su término
o durante su ejecucién, asi como también en medios escritos o audiovisuales, debera
sefalar expresamente gue el proyecto es apoyado por Corfo. El cumplimiento de esta
obligacion podra ser suspendida temporal o definitivamente por InnovaChile.

h) Contestar la encuesta de Evaluacion del Servicio de la entidad participante, si
corresponde, y remitir respuestas de encuestas, informes u otra informacion sobre los
resultados intermedios o finales cuando sean solicitados por InnovaChile.

i) Contestar las encuestas de linea base y resultados, conforme a las instrucciones
emanadas por InnovaChile, seglin corresponda.

j) Otorgar las facilidades necesarias y proporcionar informacién que haya sido relevante
para el levantamiento de los indicadores del proyecto, para que InnovaChile pueda
realizar, una vez terminado el proyecto y, por el plazo de cinco afios, el seguimiento
de sus logros y la evaluaciéon de su impacto.

El incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de estas obligaciones, facultara a
InnovaChile para desestimar la continuacion del proyecto, poniendo término anticipado al
convenio, de acuerdo con las reglas establecidas en la clausula vigésimo quinta del
presente convenio.
Con posterioridad al término del proyecto, y durante un periodo de 5 (cinco) afios, el
beneficiario se obliga a responder encuestas, remitir informes y proporcionar cualquier
otra informacién sobre los resultados intermedios, finales o impactos del proyecto, cuando
sea solicitado por Corfo o InnovaChile directamente o a través de un tercero.
El beneficiario asume esta obligacién por el s6lo hecho de haber postulado y obtenido
financiamiento de InnovaChile. Esta informacién es relevante para la elaboracién de
métricas, y para la evaluacién de impacto de los instrumentos, por lo que el cumplimiento
por parte del beneficiario de esta obligaciébn podra ser evaluado, constituyendo un
indicador dentro de los criterios de evaluacibn que se establezcan en las bases
particulares.

VIGESIMO PRIMERO.- Término del plazo de ejecucion de actividades.

La fecha de término del plazo de ejecucion de las actividades del proyecto, correspondera
a aquella en la que concluya el plazo sefialado en la cldusula tercera precedente, en la
cual se reflejaran sus modificaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la clausula vigésimo
sexta siguiente, en caso de haberse autorizado una o mas prérrogas y/o suspensiones.
De conformidad a lo indicado en el numeral 10 de las Bases Administrativas Generales,
las actividades contempladas en los proyectos, asi como los gastos con cargo al subsidio
y aportes, deberan realizarse dentro del plazo de ejecucion y de sus eventuales
prérrogas. Lo sefialado, es sin perjuicio de lo dispuesto respecto de gastos anticipados y
aqguellos periodos en que el proyecto haya sido excepcionalmente suspendido.

VIGESIMO SEGUNDO.- Término normal del proyecto.

El término normal del proyecto se produce en el momento en que, habiendo concluido el
plazo de ejecucion de las actividades y entregado su informe final, InnovaChile resuelve y
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comunica al beneficiario la aprobacion del referido informe.

VIGESIMO TERCERO.- Término anticipado del proyecto y del convenio.

Sin perjuicio de las demas causales sefialadas en las bases del instrumento, en las Bases
Administrativas Generales y en el presente convenio de subsidio, InnovaChile podra
adoptar la decision de dar término anticipado al proyecto, aplicAndose las consecuencias
y sanciones que para cada caso se sefiala, en las clausulas vigésimo cuarta y vigésimo
quinta siguientes.

VIGESIMO CUARTO.- Término Anticipado del proyecto por causa no imputable al
beneficiario.

InnovaChile podra poner término anticipado, sea por su propia iniciativa o a solicitud del
beneficiario y/o intermediario, en las siguientes situaciones:

a. Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos para
el proyecto, por causa no imputable a la falta de diligencia del beneficiario,
calificada debidamente por InnovaChile.

b. Por haber llegado a la conviccion de que el proyecto no alcanzara los resultados
esperados, no podra ejecutarse dentro de parametros razonables, o que el
beneficiario y/o asociado no podra enterar la parte del aporte de su
responsabilidad, por causa no imputable a su falta de diligencia, calificada
debidamente por InnovaChile.

c. Otras causas no imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el
desempeiio de sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas
debidamente por InnovaChile.

Ademas, se dara término anticipado al proyecto y al convenio, si, al momento de la
revision del cumplimiento de las condiciones para la entrega del anticipo o cuotas del
subsidio, el/la beneficiario/a persona natural, tiene una inscripcion vigente en el Registro
Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

En caso de solicitarse por el beneficiario y aceptarse por InnovaChile, se entendera
terminado anticipadamente el proyecto, desde la fecha que se indique en el respectivo
acto administrativo, la cual no podra ser anterior a la de la solicitud.

En caso de efectuarse por iniciativa de InnovaChile, se entendera terminado
anticipadamente el proyecto, desde la fecha que se indique en el acto administrativo que
lo declara, sin perjuicio de lo establecido en el parrafo tercero de la clausula décimo
tercera precedente.

En ambos casos, el beneficiario debera hacer entrega de un informe final de cierre, dentro
del plazo prudencial que se establezca en la resolucion que dé término anticipado, el cual
no podré exceder de 30 (treinta) dias habiles, contados desde la total tramitacion de ésta.
Una vez revisado este informe, el beneficiario deberd restituir todo saldo no gastado, no
rendido u observado del subsidio que tuviere en su poder a la fecha de término sefalada
en la resoluciéon respectiva, en el plazo prudencial que InnovacChile fije, el cual no podra
exceder del tercer dia habil anterior al vencimiento de la garantia por anticipos que se
encuentre en poder de InnovaChile y que se contara desde el requerimiento del saldo a
devolver.

Para el calculo del saldo a devolver, se aplicara, ademas, el criterio establecido en el
ultimo parrafo de la clausula sexta del presente convenio de subsidio y en el en el dltimo
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parrafo del subnumeral 11.4.2 de las Bases Administrativas Generales. InnovaChile hara
efectiva las garantia por anticipos si el beneficiario no realizare la restitucion dentro del
plazo.

VIGESIMO QUINTO.- Término anticipado del proyecto por hecho o acto imputable al
beneficiario.

Corfo podra poner término anticipado al proyecto, concluido o no el plazo de ejecucion de
éste, en caso de que el beneficiario incumpla negligentemente o con falta de la diligencia
debida sus obligaciones. Constituyen incumplimiento culpable las siguientes situaciones:
a) Negar o dificultar labores de seguimiento.

b) Negligencia en las labores de control financiero y técnico de las actividades.

c) No informar el beneficiario oportunamente a InnovaChile, de acuerdo con lo sefialado
en la clausula décimo tercera precedente, y proponer el término anticipado del
proyecto, por haber llegado a la conviccion de que el éste no alcanzara los resultados
esperados; no podra ejecutarse dentro de parametros razonables y/o, acerca de la
imposibilidad de enterar los aportes de su responsabilidad y/o de los demas
participantes.

d) Disconformidad grave entre la informacién técnica y/o legal declarada, y la efectiva.

e) Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos para el
proyecto, por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada
debidamente por InnovacChile.

f) Por haber llegado a la conviccion de que el proyecto no alcanzara los resultados
esperados, no podra ejecutarse dentro de pardmetros razonables, o que el
beneficiario y/o asociado no podra enterar la parte del aporte de su responsabilidad,
por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada debidamente
por InnovaChile.

g) En las rendiciones:

* Duplicidad en la rendicion de respaldos de gastos en el mismo proyecto o con
otros financiados con recursos publicos.
*  Simulaciéon de actos o contratos.

»  Valoracion de gastos por sobre el valor de mercado.

» Documentos contables (tales como facturas, boletas, notas de crédito o débito)

falsos o adulterados.
h) Otras causas imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempefio de

sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por

InnovacChile.
En este caso, el beneficiario debera restituir la totalidad del subsidio recibido (valor
nominal) en el plazo que InnovaChile fije, el cual no podra exceder del tercer dia habil
anterior al vencimiento de la garantia por anticipo que se encuentre en poder del Comité,
y gque se contara desde el requerimiento de restitucion. Se hara efectiva la garantia por
anticipo entregada, si el beneficiario no realiza la restitucién dentro del plazo fijado, sin
perjuicio del ejercicio, por parte de InnovaChile, de las acciones judiciales que
correspondan, en caso de que el monto de las garantias en poder de Corfo no sea
suficiente para enterar la totalidad del subsidio que deba reintegrar el beneficiario, de
acuerdo con lo sefialado en el parrafo final de la clausula octava precedente.
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Asimismo, si correspondiere, se hara efectiva la garantia de fiel cumplimiento que obre en
poder del Comité.

VIGESIMO SEXTO.- Modificaciones del convenio de subsidio.

Las modificaciones a los proyectos que signifiguen un cambio de las clausulas del
presente convenio de subsidio deberdn constar en un instrumento modificatorio del
mismo, el que debera ser aprobado por Resolucion de InnovaChile y seguir la tramitacion
que corresponda.

VIGESIMO SEPTIMO.- Término del convenio de subsidio.

El convenio de subsidio se entendera terminado sélo una vez que el beneficiario cumpla
con todas las obligaciones pendientes a su respecto, incluida la restitucion de los recursos
del subsidio que corresponda, ya sea resultante de las revisiones de informes, o bien, por
haberse dado término anticipado al proyecto. La restitucion debera realizarse en el plazo
prudencial gue InnovaChile fije, el cual no podra exceder del tercer dia habil anterior al
vencimiento de la garantia por anticipo y el fiel cumplimiento de las obligaciones del
Convenio que se encuentren en poder InnovaChile, o dentro del plazo maximo de sesenta
dias habiles contado desde el término del convenio, establecido en el inciso segundo del
articulo 26 de la Ley de Presupuestos del Sector Publico correspondiente al afio 2026, si
este ultimo fuere menor.

VIGESIMO OCTAVO.- Titularidad de bienes adquiridos y/o generados, y propiedad
intelectual e industrial de los resultados.

El beneficiario (y el coejecutor, segun si las bases del instrumento y el proyecto contempla
su participacion), sera(n) duefios de los equipos y bienes adquiridos mediante recursos
del subsidio.

Los resultados apropiables derivados de la ejecucion del proyecto, asi como toda la
informacién, inventos, innovaciones tecnoldgicas, procedimientos, planos y demas
documentos, perteneceran al beneficiario y/o a los otros participantes conforme a lo que
éstos hayan estipulado. En consecuencia, les correspondera a los beneficiarios y demas
participantes amparar en los registros correspondientes las eventuales creaciones,
invenciones patentables o los derechos propietarios sobre los resultados del proyecto.
Asimismo, y cuando corresponda, sera de su exclusiva responsabilidad concentrar la
informacién sensible en los capitulos del informe destinados al efecto.

VIGESIMO NOVENO.- Obligaciones generales.

Los postulantes deben cumplir con la normativa especifica que regula las actividades que
se proponen ejecutar en el contexto del proyecto, debiendo recabar y acompafiar, en caso
de ser necesario, todas las autorizaciones y certificados requeridos de los organismos
publicos pertinentes (Ministerio de Salud, Servicio Agricola y Ganadero, Municipios, etc.).
Asimismo, los investigadores de proyectos financiados por InnovaChile deben cumplir con
la normativa vigente y los estandares que regulan la actividad cientifica en las areas de
que trate la iniciativa.

InnovaChile se reserva el derecho a recabar directamente un pronunciamiento
independiente sobre aspectos éticos/bioéticos y/o de bioseguridad, en los casos que
considere necesario, como asimismo a auditar los aspectos éticos/bioéticos y/o de
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bioseguridad de los proyectos tomando las medidas que estime pertinentes, de encontrar
discrepancias o incumplimientos en relacion con los protocolos aprobados.

TRIGESIMO.- Aceptacion y obligatoriedad de las bases.
El beneficiario declara conocer y aceptar el contenido y obligatoriedad de las bases que
rigen el instrumento de financiamiento y de las Bases Administrativas Generales.

TRIGESIMO PRIMERO.- Interpretacion de clausulas del convenio de subsidio.

Las clausulas del presente convenio de subsidio que pudiesen ser objeto de controversias
o dudas en cuanto a su correcto sentido y alcance, forma y oportunidad de su aplicacion y
todo otro conflicto interpretativo que pudiese surgir acerca de ellas, seran resueltas por
InnovaChile. El beneficiario podra formular a InnovaChile alcances en materia de
interpretacién para la correcta ejecuciéon del proyecto, pero no seran de manera alguna,
obstaculo para la decision de InnovaChile en cuanto a la interpretacién definitiva que éste
estime otorgarle a las clausulas controvertidas. Lo anterior, sin perjuicio de los recursos
contemplados en la Ley.

TRIGESIMO SEGUNDO.- Domicilio y competencia.

Las partes fijan, para los efectos del presente convenio de subsidio, su domicilio en la
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.

TRIGESIMO TERCERO.- Notificaciones.

La notificacién de los actos administrativos y demas comunicaciones relacionados con el
proyecto, en caso de que el beneficiario lo haya autorizado expresamente en el respectivo
formulario de postulacion o durante la ejecucién del proyecto, se efectuard mediante el
envio de una copia del acto o comunicacion a la casilla de correo electronico informada.
En estos casos, la notificacion surtird efectos a partir del dia siguiente habil a su envio. El
beneficiario se obliga a mantener actualizado el correo electronico informado y, cualquier
cambio de éste, deberd ser comunicado a InnovaChile.

TRIGESIMO CUARTO.- Plazos.

Se entendera que todos los plazos sefialados en el presente convenio son maximos, y se
contaran desde el dia siguiente a aquél en que se notifique el respectivo acto. Si se
refieren a dias habiles, se entenderdn como hébiles administrativos, a menos que se
sefiale lo contrario. Son dias inhabiles los sabados, domingos, feriados y festivos en Chile
Continental. Cuando el ultimo dia del plazo recaiga en un dia inhabil en ese territorio, éste
se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

TRIGESIMO QUINTO.- Personerias y ejemplares.

La personeria de Felipe Patricio Montecinos Gaete, como representante del Comité
InnovaChile, consta de la Resolucion Afecta N°71, de 2019, modificada por las
Resoluciones Afecta N°32, de 2020, Afecta N°6 y Afecta N°61, ambas de 2023, y la
Resolucidon Electronica Exenta N°527, de 2026, todas de Corfo, que aprobé las normas
por las que debe regirse dicho Comité y establecio las facultades de su Director Juridico;
y de la Resolucion Electrénica Exenta de personal N°20, de 2024, de Corfo, que
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designa subrogantes del Director Juridico del Comité InnovaChile.

La personeria de don Pedro Alberto Cancino Barraza para actuar en representacion de
Coddi SpA, consta en el Acta de la Sesion Extraordinaria de Directorio de la referida
sociedad, celebrada el 17 de octubre de 2024, reducida a escritura publica el 21 de
octubre de 2024, ante don Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Publico Titular de la
Octava Notaria de Santiago, anotada en el repertorio bajo el N°16231/2024.

Los documentos antes individualizados no se insertan por ser conocidos por las partes.

El presente convenio de subsidio se otorga en dos ejemplares de igual tenor, fecha y
validez, quedando un ejemplar en poder de cada parte.

PEDRO ALBERTO CANCINO FELIPE PATRICIO MONTECINOS
BARRAZA GAETE
Representante Director Juridico (S)
CODDI SPA COMITE INNOVA CHILE
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